

## FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

Nazwa podmiotu składającego ofertę: \_\_\_\_\_

Adres podmiotu: \_\_\_\_\_

Termin ważności oferty: \_\_\_\_\_

Cena netto za poniższy zakres: \_\_\_\_\_

### SZCZEGÓŁY OFERTY:

Lp.	Nazwa	Oferowana cena netto (PLN)	Termin realizacji
1.1	Dokonanie organizacji i optymalizacji procesów biznesowych (reinżynieria procesowa). Reinżynieria procesów biznesowych - usługa doradcza, której celem będzie analiza oraz opis procesów biznesowych, które dzięki wdrożonemu systemowi B2B będą miały formę elektroniczną. W wyniku tej usługi powstaną opisy funkcjonalne procesów biznesowych, które później zostaną zawarte w systemie. Ponadto wprowadzenie		Od daty podpisania umowy – 31.03.2013

	<p>zasadniczej zmiany świadczenia usługi poprzez implementację systemu B2B wymaga przemodelowania systemu pracy w firmie i zmiany formy obsługi kontrahenta z tradycyjnej na elektroniczną. Celem reinyżerii procesowej w firmie będzie finalnie maksymalizacja zysków przy zastosowaniu innowacyjnej technologii w postaci systemu B2B.</p>		
Łączna kwota za dany okres			
2.1	<p>Licencje podstawowego oprogramowania sprzedażowo-finansowo - księgowego stanowiącego fundament dla modułów rozszerzonych całości systemu B2B. Cel: podstawa integracji systemów kontrahentów. Zakup licencji podstawowej umożliwi budowę pozostałych elementów - modułów systemu oraz ich późniejszą integrację z oprogramowaniem partnerów</p>		01.04.2013-31.07.2013

	<p>biznesowych. Dobór takiego typu licencji podyktowane jest charakterem usługi świadczonej przez wnioskodawcę swoim partnerom biznesowym, czyli obsługi finansowo – księgowej. Zakup licencji otwiera kolejny etap prac związanych z rozbudową systemu o kolejne moduły.</p>		
2.2	<p>Skrypt wymiany danych stanowiący moduł rozszerzony stworzony na podbudowie licencji podstawowej zakupionej w etapie. Koszt zakupu skryptu obejmuje wykonanie parametryzacji systemu, tj, stworzenia architektury bazodanowej; cel: opcja zasysania danych o kontrahencie i bezpośrednio z jego systemu.</p> <p>Implementacja tego modułu związana jest z opcją zasysania danych po obu stronach prowadzonej współpracy oraz zasilenia bazy danych wnioskodawcy informacjami finansowo-księgowymi kontrahenta.</p> <p>Utworzenie bazy danych umożliwi</p>		01.04.2013-31.07.2013

	<p>śledzenie historii zleceń, etapu ich realizacji, generowania zestawień i prognoz finansowych.</p>		
2.3	<p>Moduł www do budowy platformy wymiany danych pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. Cel: zdalna i ciągła wymiana danych drogą elektroniczną poprzez panel kontrahenta online. Moduł pozwoli na łączenie się przez Internet baz zintegrowanych systemów.</p>		01.04.2013-31.07.2013
Łączna kwota za dany okres			
3.1	<p>Moduł raportowania dokonywanych zmian w dokumentach, aktywności, migracji danych i historii wykonywanych zleceń. Opcja śledzenia postępów realizacji współpracy dla obu stron - kontrahenta i wnioskodawcy. Moduł jest powiązany z modułem komunikacji</p>		01.08.2013-30.11.2013

	i bazy danych.		
3.2	Skrypt grafika - graficzne opracowanie wizualizacji dla nowego systemu - projekt strony głównej i panelu logowania się oraz prezentacji graficznej zawartości poszczególnych modułów systemu. cel: prosta i przejrzysta nawigacja w nowym systemie B2B.		01.08.2013 -30.11.2013
3.3	Moduł komunikacji wymiany danych jako uzupełnienie do modułu architektury bazodanowej. Cel: opcja migracji danych od/do kontrahenta/wnioskod awcy. Rozszerzenie systemu B2B o ten moduł powiązane jest z pracami wdrożeńiowymi i testowymi.		01.08.2013 -30.11.2013
Łączna kwota za dany okres			
4.1	Moduł równoważny do EDI - licencja stanowi końcową nadbudowę systemu. cel: integracja poszczególnych modułów systemu B2B z oprogramowaniem kontrahentów;		01.12.2013 -30.04.2014

	standaryzacja formatu przesyłanych danych. Zakup ten połączony jest z testowaniem sprawności systemu jako całości.		
4.2	Szkolenie specjalistyczne dla pracowników wnioskodawcy przygotowujące do pracy na nowym systemie B2B. I etap – min. 30 h szkolenia wstępnego oraz II etap – szkolenia min. 70 h -praca w środowisku testowym nowego systemu. Liczba pracowników objętych programem szkolenia: 5 osób		01.12.2013 -30.04.2014
ŁĄCZNA KWOTA ZA WSZYSTKIE ETAPY			